臺中市市有土地設置電動機車電池交換站案契約書（附加營運事項  草案）
得標廠商：○○○○
主辦機關：臺中市政府

雙方同意依誠信原則並共同遵守，簽訂契約如下：
第一條  契約文件及效力

(一)契約包括下列文件：
1.招標文件及其變更或補充。
2.投標文件及其變更或補充。
3.決標文件及其變更或補充。

4.契約本文、附件及其變更或補充。
5.依契約所提出之履約文件或資料。
(二)契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1.招標文件內之契約條款及投標須知優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。契約條款與投標須知內容有不一致之處，以契約條款為準。
2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許得標廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3.文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

6.同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬機關文件者，以對廠商有利者為準；屬廠商文件者，以對機關有利者為準。

7.本契約之附件與本契約內之廠商文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對機關較有利者外，其歧異部分無效。

8.招標文件內之標價清單，其品項名稱、規格、數量，優於招標文件內其他文件之內容。
(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原則解釋之。如有爭議，依民法並得參照政府採購法之規定處理。
(五)契約文字：

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1)特殊技術或材料之圖文資料。
(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3)其他經機關認定確有必要者。
2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文(正體字)書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳輸至雙方預為約定之人員或處所。
(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以法定度量衡單位為之。
(七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。   

(八)契約正本2份，得標廠商及主辦機關各執1份。副本4份，由主辦機關留存3份，餘由得標廠商存執，分別陳轉備用。副本如有誤繕，以正本為準。
第二條  履約標的

  (一)得標廠商工作範圍詳如邀標書(含與本案電池交換站服務及營運事項)。

  (二)另土地租賃地點、面積、租金計算及繳納，詳如「臺中市市有不動產出租契約書」。
第三條  履約期限
  (一)履約期限：詳如邀標書第伍點。
  (二)契約所稱日(天)數，係以日曆天計算：

1.所有日數，包含星期例假日、國定假日或其他休息日均計入。

2.履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，以主辦機關當日下班時間(17:00)為期間末日之終止。

3.當日為主辦機關之辦公日，但主辦機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

4.末日為例假日者順延1日。

5.履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

(三)契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

(四)履約期限延期：
1.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。
(1)發生契約規定不可抗力之事故。
(2)因天候影響無法施工。
(3)機關要求全部或部分暫停履約。
(4)因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
(5)機關應辦事項未及時辦妥。
(6)由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
2.前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。
第四條  履約管理
(一)得標廠商應有統一聯絡窗口負責與主辦機關聯繫本案之一切事宜。

(二)得標廠商應配合主辦機關辦理計畫管考作業。

(三)與契約履約標的有關之其他標的，經主辦機關交由其他廠商承包時，得標廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於得標廠商者，由得標廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知主辦機關，由主辦機關邀集雙方協調解決。

(四)契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由得標廠商自備。

(五)得標廠商接受主辦機關或主辦機關委託機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。得標廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束主辦機關或減少、變更得標廠商應負之契約責任，主辦機關亦不對此等指示之後果負任何責任。

(六)得標廠商及主辦機關之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

(七)契約內容有須保密者，得標廠商未經主辦機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

(八)得標廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

(九)轉包及分包：

1.得標廠商不得將契約轉包。得標廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

2.得標廠商擬分包之項目及分包廠商，主辦機關得予審查。

3.得標廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，得標廠商應更換分包廠商。

5.得標廠商違反不得轉包之規定時，主辦機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6.前款轉包廠商與得標廠商對主辦機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
(十)得標廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、違反人口販運防制法、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
(十一)得標廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

(十二)得標廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，得標廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對主辦機關與第三人之賠償等措施。

(十三)主辦機關於得標廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知得標廠商限期改善。

(十四)得標廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，主辦機關得採行下列措施：
1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由得標廠商負擔。
2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知得標廠商暫停履約。
(十五)主辦機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，得標廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。

(十六)主辦機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出主辦機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，得標廠商應負賠償責任。
(十七)履約所需臨時場所，除另有規定外，由得標廠商自理。

(十八)得標廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，主辦機關得要求更換，得標廠商不得拒絕。
第五條  履約標的品管
(一)得標廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
(二)主辦機關於得標廠商履約期間如發現得標廠商履約品質不符合契約規定，得通知得標廠商限期改善或改正。得標廠商逾期未辦妥時，主辦機關得要求得標廠商部分或全部停止履約，至得標廠商辦妥並經主辦機關書面同意後方可恢復履約。得標廠商不得為此要求展延履約期限或補償。
(三)契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，得標廠商應按規定之階段報請主辦機關監督人員審查、查驗。主辦機關監督人員發現得標廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求得標廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由得標廠商自行負擔。但主辦機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理得標廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
(四)契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由主辦機關提出申請者外，應由得標廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
(五)得標廠商應免費提供主辦機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由得標廠商負擔所生之費用。
(六)審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，主辦機關得予拒絕，得標廠商應免費改善或改正。
(七)得標廠商不得因主辦機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

(八)主辦機關就得標廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
(九)主辦機關提供設備或材料供得標廠商履約者，得標廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由得標廠商負責。

第六條  保險
得標廠商應於履約期間辦理相關保險，詳如邀標書。
第七條  履約保證金
(一)得標廠商繳納之履約保證金，分為二部分：

  1.附加營運事項履約保證金：計新臺幣20萬元，應於決標日之次日起15日內繳納，於完成本契約第二條第一項內容，且無待解決事項，並經主辦機關同意結案之次日起算30日內無息發還。

  2.土地租賃履約保證金：計新臺幣       萬元，係依承租土地筆數計算，每筆土地為得出租金率計算3個月租金總額，應與第一次土地租金同時繳納，於租期屆滿並符合「臺中市市有不動產出租契約書」第五條規定，經主辦機關同意結案之次日起算30日內無息發還。
(二)因不可歸責於得標廠商之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

(三)得標廠商所繳納之履約保證金得部分或全部不予發還之情形：
1.有採購法第50條第1項第3款至第5款、第7款情形之一，依同條第2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
2.違反採購法第65條規定轉包者，全部保證金。
3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額由履約保證金扣抵。
4.因可歸責於得標廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額由履約保證金扣抵。
6.未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額由履約保證金扣抵。
7.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
8.其他因可歸責於得標廠商之事由，致主辦機關遭受損害，其應由得標廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

(四)前項不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

(五)得標廠商如有第3項所定2款以上情形者，其不發還之履約保證金應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
(六)履約保證金不予發還之情形，準用第3項至第5項之規定。
(七)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

(八)保證金之發還原則，以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

(九)廠商為押標金保證金暨其他擔保作業辦法第33條之5或第33條之6所稱優良廠商或全球化廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第102條第3項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第103條第1項所定期限內者，亦同。
第八條  驗收 
(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

(二)廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，以書面方式通知機關。
1.提交營運計畫書：得標廠商應於「臺中市市有不動產出租契約書」簽約日之次日起 15 日內提送機關備查(1式3份)，內容不得違反本契約相關規定，且需包含以下項目：
(1)公司簡介、經營方向及業種、經營人力資料、營業額預估、營業時間、設籍課稅證明文件、保單資料等相關資料。

(2)所設電池交換站(含以再生能源為部分供電來源使用之電池交換站)之數量、規格、功能、服務項目及設站進度計畫等。

(3)請分點具體列述，得標廠商於履約期間收集並運用電池交換站(如：交換次數與電動機車使用數量等)數據資料之研究分析項目。
(4)本案電池交換站設置地點清冊，清冊內容應包含現場會勘紀錄(包含出席單位、與會人員簽名、詳述土地使用界址範圍、位置及面積)、現況照片及以附近道路名稱或明顯標的清楚描述設置電池交換站之位置圖等。如需辦理土地鑑界或使用面積測量，由主辦機關會同得標廠商向地政事務所申辦，並提供測量結果予得標廠商辦理。
(5)廠商提送經營計畫書未依本條規定辦理，機關得不予受理，相關損失由廠商自行負擔，廠商不得拒絕。

2.得標廠商應於完成臺中市市有不動產出租契約書簽約日之次日起24 個月內，於各土地租賃地點完成建置電池交換站，惟第一年建置完成數量不得低於「臺中市市有不動產出租契約書」簽約總量之50%，且超過10筆土地應有1座以再生能源為部分供電來源使用。
3.得標廠商應於完成臺中市市有不動產出租契約書簽約日之次日起27個月內，獨立裝設台電公司智慧電錶，提送台電公司完成掛錶之證明文件，或因不可歸責於廠商之因素致無法實施之證明(如：函文或會議紀錄)，作為本案電池交換站建置完成之依據。
4.以再生能源為部分供電來源使用之電池交換站，設置容量不得低於2瓩，並須提供足資證明文件，作為符合並完成本項之依據。
5.得標廠商應於完成第2款電池交換站建置之次日起至本契約履約期限末日止，每6個月內提供第1款第3目所定之數據資料、分析報告及計畫執行情形等文件。
6.得標廠商得依機關要求，於本契約履約期間，準備書面資料與簡報等文件，配合由主辦機關所舉辦之研討會或說明會中，發表本案之成果說明。活動執行及配合方式應配合主辦機關需要參與開會研商。
7.提交結案報告書：得標廠商應於114年____月____日前，彙整本契約各項履約標的之執行成果及以下資料，以A4膠裝成冊，編製為結案報告書1式5份及電子檔1份（含結案報告書電子檔、活動相片等佐證資料）供主辦機關辦理結案(或續租等)事宜。

(1)得標廠商於履約期間收集電池交換站(如：各站離峰與尖峰充電電量、交換次數與電動機車使用數量等)數據資料，並運用前項資料之研究分析成果報告。
(2)配合由主辦機關所舉辦之研討會或說明會中，發表本案之成果說明活動紀錄。
(3)結案報告書內容應至少包含：所載各工作項目執行記錄、活動辦理成果（以量化紀錄為主）、檢討建議及執行成果相片。

(三)完成履約後，得標廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，經主辦機關勘驗認可，始得認定為完成履約。
(四)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(五)得標廠商履約結果經主辦機關初驗或驗收有瑕疵者，主辦機關得要求得標廠商於7日內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依本契約第九條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

(六)得標廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾2次仍未能改正者，主辦機關得採行下列措施之一：
1.自行或使第三人改善，並得向得標廠商請求償還改善必要之費用。
2.終止或解除契約。

第九條  遲延履約
(一)得標廠商如未依照契約規定期限完成履約標的之供應，應依下列各款扣收違約金：

1.得標廠商未依第八條第(二)項第1.2.3.5.7款所列期限，應按逾期日數，每日罰新臺幣1,000元逾期違約金。逾期未改正之違約金，亦同。
2.得標廠商未能依第八條第(二)項第2款於第一年完成應建置數量者，以[(第一年應完成土地筆數-不可歸責於得標廠商而無法設置電池交換站土地筆數-第一年已完成建置土地筆數)] × 附加營運事項履約保證金，作為違約金。但因無法歸責於得標廠商之情形，致無法如期完成者，經主辦機關同意後得予以展延。如建置地點具改建計畫或原定有其他用途或標的物設置電動機車電池交換站經公正第三方證明確有安全疑慮或其他無法歸責於得標廠商之情形，經主辦機關審核通過確定無法施作得扣除。前揭所稱公正第三方，係由電機技師公會等相關專門技術職業公會擔任。
3.得標廠商未能依第八條第(二)項第3款提送各電池交換站完成掛錶之證明文件，每一座電池交換站扣罰新臺幣1萬元違約金。

4.得標廠商未能達成第八條第(二)項第4款設置總容量(單位：瓩)，以[(應完成設置總容量-已完成設置總容量) × 新臺幣25萬元]作為懲罰性違約金。
5.有關第八條第(二)項第6款項目，於雙方可接受之合理範圍內，依主辦機關書面所提限期內提供資料並完成，倘經主辦機關認定為缺失者，每次扣罰新臺幣1,000元之懲罰性違約金，未於期限內改善可按日扣罰新臺幣1,000元之懲罰性違約金。
(二)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

(三)逾期違約金之支付，主辦機關得自保證金扣抵；其有不足者，得通知得標廠商繳納。
(四)得標廠商及主辦機關因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
8.水、能源或原料中斷或管制供應。
9.核子反應、核子輻射或放射性污染。
10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11.政府法令之新增或變更。
12.我國或外國政府之行為。
13.依傳染病防治法第3條發生傳染病且足以影響契約之履行時。
14.其他經機關認定確屬不可抗力者。

(五)前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(六)得標廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經得標廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

(七)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完成使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。

3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。

4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

(八)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完成後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。

3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。

4.分段完成期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2款及第3款之限制。

(九)得標廠商未遵守法令致生履約事故者，由得標廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
第十條  權利及責任

(一)得標廠商應擔保第三人就履約標的，對於主辦機關不得主張任何權利。

(二)得標廠商履約，其有侵害第三人合法權益，應由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括主辦機關所發生之費用。主辦機關並得請求損害賠償。
(三)得標廠商因履行契約所完成之結案報告書，著作財產權仍屬得標廠商享有，主辦機關得為公務之目的使用之。得標廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以得標廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

(四)除另有規定外，得標廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由得標廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由得標廠商負擔。

(五)得標廠商及主辦機關應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
(六)主辦機關對於得標廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，得標廠商應投保必要之保險。
(七)得標廠商依契約規定應履行之責任，不因主辦機關對於得標廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
(八)委託規劃、設計、監造或管理之契約，得標廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致主辦機關遭受下列損害者，應負賠償責任。
1.主辦機關之額外支出。
2.施工或供應之廠商向機關求償之金額。
3.採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。
4.發生事故所生之損害。
5.其他可歸責於受託人之損害。
(九)得標廠商履約有瑕疵時，應於接獲主辦機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後1年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。

(十) 連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。
(十一) 連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。
(十三)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十一條  契約變更及轉讓
(一)主辦機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知得標廠商變更契約(含新增項目)，得標廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於10日內向主辦機關提出契約標的、履約期限或其他契約內容須變更之相關文件。
(二)得標廠商於主辦機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除主辦機關另有請求者外，得標廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
(三)主辦機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

(四)契約約定之標的，其有下列情形之一者，得標廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得主辦機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。
1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
3.因不可抗力原因必須更換。
4.較契約原標示者更優或對機關更有利。

(五)契約之變更，非經主辦機關及得標廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)得標廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似情形致有轉讓必要，經主辦機關書面同意轉讓者，不在此限。

得標廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一：

1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件；

2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。
第十二條  契約終止解除及暫停執行
(一)得標廠商履約有下列情形之一者，主辦機關得以書面通知得標廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：
1.違反採購法第39條第2項或第3項規定之專案管理廠商。
2.有採購法第50條第2項前段規定之情形者。
3.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
4.違反不得轉包之規定者。
5.廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
6.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，有下列情形者：
■履約進度落後20%以上，且日數達十日以上。

百分比之計算方式：

(1) 屬尚未完成履約而進度落後已達百分比者，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。
(2) 屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。
7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8.擅自減省工料情節重大者。
9.無正當理由而不履行契約者。
10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
13.違反本契約並經機關通知改正而未改正，情節重大者。
14.違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。
15.違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。
(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(三)契約經依第1項規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，不發還保證金。機關有損失者亦同。

(四)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，得由機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所受之損害。但不包含所失利益。

(五)非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前項規定。

(六)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。
(七)因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾6個月(機關得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

(八)廠商履約不得對本契約採購案任何人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約。
(九)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。
第十三條   爭議處理
(一)得標廠商與主辦機關因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1.經契約雙方同意並訂立仲裁協議書後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁。
2.提起民事訴訟。
3.依其他法律申(聲)請調解。
4.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
(三)本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十四條  其他
(一)得標廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
(二)得標廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。
(三)得標廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，得標廠商應備翻譯人員。

(四)得標廠商與主辦機關間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五) 得標廠商與主辦機關於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(六)依據「政治獻金法」第7條第1項第2款規定，與政府機關（構）有巨額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。

(七)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
(八)本契約得經雙方同意後，以書面修正或補充之。
立契約書人:

          得標廠商:

          統一編號:

          負責人:

          身分證字號:

          地    址:

          電    話:

           主辦機關:

           代 表 人:

           地    址:

           電    話:

中　　　華　　　民　　　國　　     年      　月　   　日
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